



GOVERNO MUNICIPAL DE
PALHANO
Elevar a cidade à altura de seus povo




OBRA: AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO (CENTRO DE TREINAMENTO).

LOCAL: SEDE - PALHANO -CE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,64
	Impostos	
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,49%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


RITA AMÉLIA M. BRANDÃO ROSA
CREA 320505



GOVERNO MUNICIPAL DE
PALHANO
Respeitar o cidadão é o maior dos nossos valores



OBRA: AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO (CENTRO DE TREINAMENTO).

PLANILHA PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS		
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL EFETIVAMENTE TRABALHADA		
ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA
Grupo "A" - Encargos Sociais Básicos		
A.1	INSS	1,50%
A.2	SESI	1,00%
A.3	SENAI	0,20%
A.4	INCRA	0,60%
A.5	SEBRAE	2,50%
A.6	Salário educação	3,00%
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	8,00%
A.8	FGTS	
A.9	SECONCI	
	Total Grupo "A"	16,80%
Grupo "B" - Encargos que recebem as incidências do Grupo "A"		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%
B.2	Feriados	3,72%
B.3	Auxílio - enfermidade	0,91%
B.4	13.º Salário	11,92%
B.5	Licença Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Dias de Chuvas	1,65%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B.9	Férias Gozadas	10,92%
B.10	Salário Maternidade	0,03%
	Total do Grupo "B"	47,95%
Grupo "C" - Encargos que não recebem as incidência globais do Grupo "A"		
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,52%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%
C.3	Férias (indenizadas)	3,56%
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	4,84%
C.5	Indenização Adicional	0,53%
	Total do Grupo "C"	15,60%
Grupo "D" - Taxas das reincidências		
D.1	Reincidência de grupo "A" sobre grupo "B"	7,80%
D.2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
	Total do "D"	8,33%
	TOTAL	88,68%



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180386724

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0615041680
Registro: 0615041680CE

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
AVENIDA Possidônio Barreto
Complemento:
Cidade: Palhano
País: Brasil
Telefone: (88) 3415-1060
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 4.650,00
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59
Nº: 330
CEP: 62910000

Email:
Celebrado em: 05/02/2018
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO
Complemento:
Cidade: Palhano
Telefone: (88) 3415-1060
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 28/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SEDE
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59
Nº: S/N
CEP: 62910000

Previsão de término: 28/12/2018

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO	Quantidade	Unidade
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	8.944,24	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	8.944,24	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	8.944,24	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rita Amelia
RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA - CPF: 058.023.863-63

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO - CNPJ: 07.488.679/0001-59

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante

10. Valor

Valor da ART: R\$ 62,94 Registrada em: 06/09/2018 Valor pago: R\$ 62,94 Nosso Número: 6212784890

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180373434



1. Responsável Técnico

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0615041680
Registro: 0615041680CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
AVENIDA Possidônio Barreto

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59
Nº: 330

Complemento:
Cidade: Palhano

Bairro: CENTRO
UF: CE

CEP: 62910000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 4.650,00

Celebrado em: 05/02/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO

Complemento:

Nº: S/N

Cidade: Palhano

Bairro: SEDE

Data de Início: 28/12/2018

UF: CE

CEP: 62910000

Previsão de término: 28/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Coordenadas Geográficas: 0,0

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59

4. Atividade Técnica

15 - DIREÇÃO DE OBRA

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Quantidade
419,12

Unidade
m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO COM VESTIÁRIO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rita Amelia
RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA - CPF: 066.023.863-63

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO - CNPJ: 07.488.679/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 62,94

Registrada em: 07/06/2018

Valor pago: R\$ 62,94

Nosso Número: 8212743344



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190496629

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0615041680

Registro: 0615041680CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

AVENIDA Possidônio Barreto

Complemento:

Cidade: Palhano

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.650,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO

UF: CE

Celebrado em: 05/02/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59

Nº: 330

CEP: 62910000

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: Palhano

Data de Início: 28/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

Bairro: SEDE

UF: CE

Previsão de término: 30/12/2019

Códiço: Não especificado

Nº: SIN

CEP: 62910000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

Quantidade

Unidade

8.944,24

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ART DE PROJETO ELÉTRICO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rita Amelia
RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA - CPF: 056.023.863-63

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO - CNPJ: 07.488.679/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor


Valor da ART R\$ 85,96

Registrada em: 17/06/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8213387335


[Handwritten signatures and marks]




1 PLANTA DE INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA 1:100

[Handwritten signature]
RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
PROF. DE ARQUITETURA
R. ... 11690

[Handwritten signature]

Título: AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PALHANO – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO		
	Conteúdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO SEDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	
	Desenho: PLANTA DE SINALIZAÇÃO E SAIDAS DE EMERGÊNCIA	
	Coordenador da Equipe de Projetos: —	
Escala H.: 1/100 Escala V.: 1/100	Responsável Técnica: RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA RNP 0615041680	Data: 14/06/2019
	Código: PM: —	Prancha:




2 DETALHE SAÍDA DE EMERGÊNC
ESCALA 1:25

AÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACIMA DA PORTA





ALARMANTE ANTIPÂNICO PARA EMERGÊNCIA

ALARMANTE DE EMERGÊNCIA SENTIDO DE EMERGÊNCIA: DENTRO PARA DENTRO DO AMBIENTE



3 DETALHE ISOMÉTRICO - EXTINTOR E MARCAÇÃO NO PISO
ESCALA 1:25

[Signature]

SINALIZAÇÃO*				
	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para a direita em verde e fundo fotoluminescente com seta indicativa (fusão das 2 sinalizações x(homem) e y(seta) na dimensão mínima exigida)	Indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída.
13		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa para baixo (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta))	Indicação de uma saída de emergência através de uma porta corta-fogo em escadas; deve ser afixada acima da porta corta-fogo de acesso.
17		Indicação de Saída de Emergência	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Bordas: amarelas	Localização do Extintor
23		Extintor de Pó Químico (ABC)	Símbolo: Circular Fundo: Branco	Acima do Extintor, em local visível

IL
A
O
J
M
M
J
R
A
E

[Assinatura]